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BYGGESAGSBESKRIVELSE    06.06.2023 
 
PROJEKTORIENTERING: 
 
Formålet med det samlede projekt er at etablere ny padelhal med to padelbaner, nyt 
fitnesslokale og tilhørende omklædningsrum med toiletter. 
Byggeriet placeres tæt op mod eksisterende omklædning og depotgang samt eksisterende 
springhal. 
 
Byggesagen omfatter i hovedtræk følgende: 
 

 Etablering af Padelhal 

 Etablering af fitnesslokale 

 Etablering af omklædning, toiletter samt ny forbindelsesgang med ny indgang. 

 Etablering af udvendige parkeringspladser. 

 Etablering af græsplæne på arealer der bliver berørt under byggearbejdet. 
 
Udenfor entreprisen er følgende ydelser der er bygherreleverancer: 
 

 Padelbaners gulvunderlag og glasvægssystem 

 Elektronisk adgangskontrol 

 Alarm og sikring 

 Ombygningsarbejder i eksisterende rum 12. 
 
Udbud og licitation: 
 
Arbejdet udføres i Hovedentreprise og i indbudt licitation. 
Alle ydelser og bygningsdele skal præsteres fuldt færdige til bygherrens brug. 
Der skal afleveres 2 tilbud. 
 Tilbud A skal omfatte opførelse af det samlede projekt hvor både padelhal, fitness og 
omklædningsområde indgår. 
Tilbud B skal omfatte opførelse af Padelhal alene. 
De 2 tilbud er selvstændige tilbud som bygherren kan vælge frit mellem. 
 
Udvælgelseskriterium: 
 
Laveste konditionsmæssige tilbud. 
Det er en betingelse for projektets gennemførelse at byggeriet kan holdes indenfor skolens 
byggebudget. 
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BYGHERRE OG PROJEKTORGANISATION: 
 
Bygherre   

Vivild Gymnastik og Idrætsefterskole 
Langgade 37, 8961 Allingåbro 
Telefon: 86 48 60 65 
Forstander Per-Olaf Schmidt 
Telefon: 21 29 83 48 
Mail: pos@vgi.dk 

 
Projekt 
 
Det samlede projekt består af ingeniørprojekt og arkitektprojekt. 
 
Arkitekt projekt er udarbejdet af: 
   

Arkitekt Morten Thomassen 
Klostergade 26 
9550 Mariager 
Tlf. 21 63 90 27 
Mail: morten@mthom.dk 
 

 
Ingeniørprojekt er udarbejdet af: 
 

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S 
Udbyhøjvej 69 
8930 Randers NØ 
86 42 26 88 
Kontakt: Simon Vognsen 
Mail: sv@vognsen.dk  

 
 
GRUNDLAG FOR ENTREPRISEN: 
For entreprisen gælder følgende nedennævnte materialer i den angivne rækkefølge: 
 
a) Beskrivelse 
b) Tilbudsliste 
c) Tegninger, oversigter, beskrivelser mv. i.h.t. Tegningslister fra arkitekt og ingeniør. 
d) ”Almindelige betingelser for arbejdet og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” i 

det følgende benævnt AB 18. 
e) Nyeste udgave af normer, forskrifter, vejledninger og betingelser. 
f) Dansk Standard (DS) 
 
For arbejdets udførelse gælder i øvrigt reviderede eller supplerende detailtegninger, som 
senere måtte blive udarbejdet af bygherren samt alle entreprenørens detail- og værk-
stedstegninger, som er godkendt af byggeledelsen. 

mailto:pos@vgi.dk
mailto:morten@mthom.dk
mailto:sv@vognsen.dk
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TIDSPLAN 
 
Udsendelse af udbud er den 06.06.2023. 
Hovedentreprenørs tilbud skal være bygherre i hænde den 28.06.2023 kl. 12.00. 
Tilbuddet fremsendes pr. mail til Arkitekt Morten Thomassen på mail adresse: 
morten@mthom.dk 
Skolens bestyrelse drøfter de indkomne tilbud den 30. juni. 
Kontrakt forventes at kunne indgås den 26.-27. juli. 
Byggestart den 14. august 2023. Aflevering den 1. marts 2024 
 
 
Entreprenør udarbejder detailtidsplan indenfor de her angivne tidsfrister. 
Detailtidsplan skal foreligge ved kontraktindgåelse. 
 
BYGGEPLADSFORHOLD 
 
Generelt: 
 
Inden opstart af byggeriet, skal der afholdes opstartsmøde hvor sikkerhed vedrørende 
indhegning, afspærring og færdsel fastlægges i samarbejde med tilsynet. 
 
Entreprenør skal påregne at der skal tages hensyn til at arbejdet foregår tæt op af skolens 
daglige aktiviteter.  
Byggepladsen skal indhegnes med fastmonteret byggepladshegn og aflåselige porte. 
Byggepladshegn må ikke samles med strips, men skal samles med beslag. 
Der skal træffes fast aftale om aflåsning af byggepladsen ved arbejdstids ophør, således 
at det er klart hvem der er ansvarlig for aflåsning. 
 
Entreprenør skal tilrettelægge arbejdet således at alt materialeoplag og parkering kan ske 
som angivet på situationsplan/byggepladsplan. 
Bygherre anviser parkering for byggeplads medarbejdere. 
 
Offentlige veje samt køreveje og P-pladser skal renholdes efter materialeransport m.v. 
Dette gælder for forhold, der kan lægges den enkelte entreprenør og underentreprenør til 
last. Offentlig vej og overkørsler skal renholdes dagligt i byggeperioden og spules om 
nødvendigt ved aflevering. Tilgrænsende arealer til byggepladsen må ikke anvendes til 
færdsel eller oplag uden aftale med byggeledelsen.  
 
Samtlige af entreprenørerne på byggepladsen fremlagte og henliggende materialer, der er 
bestemt til anvendelse ved entreprisen bliver, så snart de befinder sig inden for 
arbejdspladsens område, at betragte som tilbehør til anlægget og er undergivet samme 
ejendoms- og panteret som dette. De må derfor under ingen omstændigheder fjernes 
uden behørig tilladelse. 
 
I øvrigt må materialeoplag, oplag af afspærringsmaterialer, byggegrej m.m. ikke finde sted 
på andre arealer uden forudgående aftale med byggeledelsen. 
 
 

mailto:morten@mthom.dk
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Skiltning 
 
Hovedentreprenør sørger for skiltning med adgang forbudt og og byggeplads så 
arbejdstilsynets regler er opfyldt. Der skiltes med påbudte værnemidler. 
Dato for byggestart og slut skal fremgå tydeligt. 
Entreprenør sørger for at ophængt byggepladsplan er opdateret så den til enhver tid 
svarer til den aktuelle situation på byggepladsen. 
Entreprenør sørger for printning, laminering og ophængning af gældende aktuel 
byggepladsplan. Arkitekt udarbejder detailbyggepladsplan i samråd med entreprenør. 
Eventuel øvrig skiltning ved arbejdspladsen skal ordnes under ét og efter byggeledelsens 
anvisning og godkendelse. Hovedentreprenøren bekoster skiltene, disses opsætning, 
vedligeholdelse samt fjernelse igen efter endt brug. 
 
Skure m.m. 
 
Hovedentreprenøren sørger for de nødvendige mandskabsskure og toiletskure til sine 
arbejdere, formænd, materiel m.m. i det omfang og med det udstyr overenskomster og 
arbejdstilsynet kræver. 
Udgifter til opvarmning og renholdelse i og omkring skurene påhviler entreprenør.  
Skure skal renholdes, og affald fjernes dagligt. 
 
Entreprenøren skal stille mandskabsvogn/mødeskur til rådighed med plads til 6-8 
personer. Mødeskur kan være det samme som mandskabet bruger til pauser, men det 
skal være rengjort til byggemøder på alle bord- og stoleoverflader. Der skal være udluftet 
og der skal være håndsprit til rådighed til møderne. 
 
De ved overenskomst mellem organisationerne fastlagte eller af offentlig myndighed 
stillede krav til arbejdsskurets placering, indretning og opvarmning m.v. skal i hvert enkelt 
tilfælde følges. 
Skure placeres efter aftale med byggeledelsen og flyttes eller fjernes på tilsigelse uden 
udgift for bygherren, dog senest når arbejdet er færdigt. 
 
Byggepladsbelysning: 
 
Hovedentreprenør skal til enhver tid sørge for den nødvendige færdselsbelysning og 
arbejdsbelysning iht. Arbejdstilsynets regler. 
Tilsynet vil kræve opsat supplerende arbejdsbelysning såfremt det kan konstateres at 
arbejde foregår i utilstrækkelig belysning og dermed giver risiko for dårligt udført arbejde 
og øget risiko for arbejdsulykker. 
 
Arbejdstid 
 
Der må fra mandag - fredag arbejdes i tidsrummet 07.00 - 18.00. Arbejde udenfor disse 
tider skal aftales med tilsynet.  
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Byggestrøm og byggevand: 
 
Hovedentreprenør sørger for tilstrækkelig midlertidig strømforsyning der kan trækkes fra 
eksisterende eltavle. 
Entreprenør lader opsætte byggepladstavle med bimåler der aflæses ved byggestart og 
slut sammen med tilsyn. Strømforbrug i byggeperioden betales af hovedentreprenør. Dette 
gælder strøm til byggeaktivitet, maskiner, belysning samt drift og opvarmning af 
mandskabsskure og toiletskure. 
 
Forsikring, entreprenør: 
 
Entreprenøren er efter dansk rets almindelige regler overfor tredjemand og bygherren 
ansvarlig for enhver skade uanset art (såvel på personer som dyr, genstande, bygninger 
og andet), som måtte følge af det af ham og/eller hans folk udførte arbejde, herunder 
transport, og han er – hvis bygherren i den anledning måtte have direkte ansvar overfor 
tredjemand pligtig at friholde bygherren for det pågældende ansvar. 
 
Geotekniske undersøgelser: 
 
Der er udarbejdet geoteknisk undersøgelse og miljøundersøgelse af jord der skal fjernes. 
Undersøgelserne er en del af udbudsmaterialet og anvisninger heri skal følges mht. 
dokumentation for fjernelse og bortkørsel af overskudsjord mv. 
 
Ledninger og kabler i jord og gulve: 
 
Eksisterende afløbssystem i bygningen er optegnet i projektmaterialet som angivet i 
eksisterende tegningsmateriale. 
Det er en del af kloakmesterens arbejde at verificere den præcise placering af 
eksisterende kloakledning samt bundløbskoter på tilslutninger inden kloakanlæg udføres. 
 
BESTEMMELSER I HENHOLD TIL AB 18 
 
Almindelige Betingelser for Arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, 
AB 18, udfærdiget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 10. august 2018, er i sin 
Helhed, med efterfølgende tilføjelser gældende for entreprisen. Tilføjelserne er 
angivet i henhold til hovedafsnittene i AB 18 og med direkte reference til paragraf og 
stk.-nr. 
 
Entreprenørens tilbud 
 
Fravigelse: 
§ 5, stk. 5: Vedståelsesfristen fastsættes til 3 måneder (kalenderdage). 
 
Begrundelse: 
Fravigelsen er begrundet med at mødestruktur og sagsbehandling i skolens 
system ikke vil kunne nås indenfor 20 arbejdsdage. 
 
Overdragelse 
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Tilføjelse: 
§ 7, stk. 2: Entreprenøren må alene give transport på entreprisesummen eller 
restentreprisesummen og kun til anerkendt pengeinstitut. 
 
Begrundelse: 
Tilføjelsen er indsat for at sikre, at en eventuel transport af fordringer dels omfatter 
hele den aktuelle entreprisesum, dels sker til et anerkendt pengeinstitut, således at 
bygherren med større sikkerhed kan gøre krav gældende over for denne i tilfælde af 
forkert/for høj betaling. Herudover er bestemmelsen indsat for at mindske Bygherrens 
risiko for udbetaling til en forkert kreditor. 
 
Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 
Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
 
Entreprenøren skal stille sikkerhed på 15 % af entreprisesummen iht. AB-18. 
 
Bygherrens sikkerhedsstillelse 
 
Bygherre stiller sikkerhed på 10 % af entreprisesummen iht. AB-18. 
 
Forsikring 
 
Fravigelse: 
Bygherre tegner ALL-RISK Entrepriseforsikring. 
 
Fravigelse: 
§ 11, stk.1, sidste pkt.: Selvrisikoen påhviler skadevoldende entreprenør. Indbyrdes 
afklaring af/med skadevoldende underentreprenør(er) er bygherre uvedkommende. 
Ved flere skadevoldende entreprenører gælder pro-rata-hæftelse efter bygherres 
skøn. Bygherren er berettiget til at tilbageholde opkrævet selvrisiko i den derefter 
næstkommende acontoudbetaling. 
 
Begrundelse: 
Første del af ændringen er begrundet i, at den der er nærmest til at bære risikoen – 
altså skadevolder – må også bære den. På samme måde som det er kendt fra 
erstatningsretten, 
hvor den ansvarlige skadevolder er forpligtet til at betale skadelidtes 
selvrisiko. 
Anden del af fravigelsen er begrundet i at sikre, at der ikke ved entreprisens afslutning 
viser sig en økonomisk difference i bygherrens favør. 
 
Afsætning og byggeplads 
 
Præcisering: 
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§ 15, stk. 2: Der er tale om tilbygning til eksisterende bygninger. Entreprenør overtager 
derfor eksisterende forsyning som den er. Entreprenøren sørger for videreføring og 
etablering af nødvendige installationer til byggepladsens drift samt til færdigt byggeri. 
Entreprenøren afholder udgifter til vedligehold heraf. 
 
Begrundelse: 
Bestemmelsen er præciseret for at sikre, at der gives tilbud på samme grundlag, 
Således, at tilbuddene udbudsretligt er sammenlignelige. 
 
 
 
Ændringer i arbejdet 
 
Tilføjelse: 
§ 23, stk. 2: Som et ikke rimeligt økonomisk krav for udførelsen defineres det tilfælde, 
hvor Bygherre har indhentet to kontrolbud, som ligger mere end 10 % under 
Entreprenørens krav for udførelsen af ændringsarbejdet. 
Begrundelse: 
Bestemmelsen konkretiserer begrebet ”rimeligt” og vil på den måde bevirke færre 
konflikter herom, hvilket er positivt for begge parter. 
 
Betaling og tilbagehold 
 
Fravigelse: 
§ 36, stk. 1: Entreprenøren har ret til betaling én gang hver måned. 
Begrundelse: 
Sagsbehandlingstiden/administrationen i offentlige og i almene sager vanskeliggør 
udbetaling 2 gange om måneden. 
Ændringen kan kapitaliseres af entreprenøren. 
 
Fravigelse: 
§ 36, stk. 2: Bygherren har ikke pligt til at betale for sådanne forarbejdede eller 
uforarbejdede materialer m.v. som ikke efter tidsplanen endnu skulle være leveret til 
byggepladsen. Såfremt Bygherren vælger at betale, vil der forlanges sikkerhedsstillelse 
eller alternativt et krav til entreprenøren om at leverancer mv. skal udskilles, 
således at disse tydeligt fremstår som Bygherrens ejendom. 
 
Begrundelse: 
Præciseringen sikrer, at bygherren ikke betaler for materialer, som ikke i tilstrækkelig 
grad er sikret mod hændelig undergang, eller mod sammenblanding med entreprenørens 
øvrige materialer i konkurssituationen. 
Dette er en præcisering af de krav der gælder, såfremt entreprenør ønsker betaling for 
ikke leverede materialer.  
 
Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 
 
Fravigelse: 
§ 37, stk. 1: Betalingsfristen er 20 arbejdsdage fra modtagelse af betalingsanmodning. 
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Begrundelse: 
Sagsbehandlingstiden/administrationen i offentlige og almene sager vanskeliggør 
kortere betalingsfrist end 20 arbejdsdage. 
Ændringen kan kapitaliseres af entreprenøren. 
 
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
 
Præcisering: 
§ 40, stk. 2: Der er aftalt dagbod på kr. 5000,- pr. dag afleveringsdato iht. udbudstidsplan 
overskrides  
 
Begrundelse: 
Alene en præcisering. 
 
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 
 
Tilføjelse: 
§ 43, stk. 3: 
c) at kommunalbestyrelsens godkendelse for gennemførelse af projektet ikke foreligger 
senest 3 måneder (kalenderdage) efter licitationen, har Bygherren ret til 
parallelforskydning af den aftalte hovedtidsplan og i dette tilfælde har entreprenøren ikke 
ret til erstatning. 
 
Begrundelse: 
Tilføjelsen er indført, for at præcisere at bygherre ikke har indflydelse på 
myndighedsbehandlingen, 
hvorfor dette må være en fælles risiko, som ved byggeansøgninger. 
 
F. AFLEVERING 
 
Præcisering: 
§ 44, stk. 1: Forinden Entreprenøren indkalder bygherre til førgennemgang, skal denne 
have afholdt egen mestergennemgang og mangler konstateret herved skal være afhjulpet. 
 
Begrundelse: 
Bestemmelsen er alene en præcisering af at førgennemgangen ikke kan gøre det ud for 
en mestergennemgang. Bestemmelsen skal hindre at bygherres tilsyn indkaldes til at 
gennemgå et byggeri med store åbenlyse mangler. 
 
SOCIAL KLAUSUL 
 
Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, 
som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), 
arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder 
for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden 
for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i 
Danmark, og som gælder på hele det danske område. 
Entreprenøren opfordres til i forbindelse med udførelse af kontrakten at beskæftige 
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praktikanter i et for branchen sædvanligt omfang (ca. 10 %). 
Ved personer i praktikstillinger forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt 
en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen 
som virksomhedspraktik og ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller 
opkvalificering. 
Entreprenøren er forpligtet til senest 4 uger efter indgåelse af nærværende kontrakt at 
deltage i et indledende møde med bygherren om muligheden for at etablere praktikpladser 
i forbindelse med udførelse af entreprisen. 
 

 
 
KVALITETSSTYRING 
 
Hovedentreprenøren skal kvalitetssikre egne arbejder og koordinere underentreprenørers 
kvalitetssikring. 
Entreprenøren skal udarbejde kontrolskema med angivelse af omfang af kontrol af udførte 
arbejder. 
Entreprenørens kvalitetssikringsplan foreligges tilsynet på 1. byggemøde til granskning. 
Byggeledelsen lægger vægt på en omhyggelig fotoregistrering af de enkelte processer 
suppleret med kontrolmålinger af bygningsdeles geometri og placering. 
Følgesedler for alle leverede materialer skal forefindes i hovedentreprenørens KS mappe. 
Følgesedler opdeles med faner for hver underentreprise, eller i selvstændige mapper for 
hver underentreprise. 
KS mapper skal til enhver tid være ført ajour og forefindes på pladsen så tilsynet har 
adgang til den. 
Entreprenør sørger for koordinering af underentreprenørers KS arbejde og afleverer alt KS 
materiale samlet digitalt ved byggeriets afslutning på USB stik. 
 
 
ARBEJDSMILJØARBEJDET 
 
Sagen kræver ikke udarbejdelse af ”Plan for sikkerhed og sundhed” da der ikke forventes 
mere end 10 medarbejdere ad gangen på pladsen. 
Arbejdsmiljøarbejdet påhviler således hovedentreprenøren og dennes 
arbejdsmiljøorganisation. 
Hovedentreprenør foreligger på første byggemøde sin plan for hvordan arbejdsmiljøet 
sikres og arbejdsulykker undgås. 
Byggeledelsen vil have fokus på hvordan hovedentreprenør planlægger kørsel med stort 
entreprenørmateriel og kraning af stålelementer. I den forbindelse skal hovedentreprenør 
have fokus på at arbejdet sker tæt på skolen elever.  
Der skal træffes effektive foranstaltninger til at sikre at kørsel med og specielt bakning 
lastvogne og entreprenørmateriel er overvåget af byggepladens ledelse. 
Hovedentreprenør skal sørge for at holde uvedkommende borte fra byggepladsen. 
Sikkerhedsspørgsmål behandles som et særskilt punkt på hvert byggemøde. 
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ARBEJDSBESKRIVELSE -  HOVEDENTREPRISEN 
 

Forudsætninger: 

Bygningen, tekniske installationer og udvendige arealer overtages som de henligger.  

Entreprenør skal ved selvsyn gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden tilbud 

afgives. 

Eventuelle krav om ekstrabetaling der er begrundet med ukendskab til forholdene på 

stedet vil ikke blive imødekommet. 

 

Omfang: 

 

Grundlag for arbejdet er arkitektmateriale og ingeniørmateriale iht. tegningsliste af 

06.06.2023 udarbejdet af:  

Arkitekt Morten Thomassen  

Klostergade 26 

9550 Mariager 

tlf. 21 63 90 27 

og 

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S 

Udbyhøjvej 69 

8930 Randers NØ 

86 42 26 88 

 

Arbejdet omfatter alle ydelser, materiel og leverancer der er nødvendige for at de samlede 

bygningsdele kan udføres fuldt ud klar til bygherrens brug og i overensstemmelse med 

arbejdsmiljølovgivningen. 

 

Herunder angives principiel fremgangsmetode for hver af de ydelser der skal leveres for at 

de enkelte arbejder og bygningsdele anses for fuldt færdige til bygherrens brug: 

 

 Kontrol af mål og faktiske fysiske forhold inden arbejde sættes i værk og inden 

bygningsdele ordres. 

 Midlertidig afstivning/afdækning etableres hvis nødvendigt. 

 Nedbrydning og fjernelse af eksisterende bygningsdele til godkendt 

affaldshåndtering(skal dokumenteres). 

 Sørge for tilsynets godkendelse af produktionstegninger og leverandørtegninger i 

tide så forsinkelser pga. manglende godkendelse ikke opstår. 

 Kontrol af leverede byggevarer. Følgesedler indføjes i KS materialet. 
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 Etablering/udførelse/indbygning af den enkelte nye bygningsdel som projekteret. 

Fotos undervejs i processen iht. entreprenørs KS håndbog. 

 Kontrol af det udførte arbejde og dokumentation indført i KS materiale. 

 Færdiggørelse og rengøring ved aflevering. 

 

Underentreprenører: 

 

Hovedentreprisen omfatter alle arbejder der er nødvendige for at det samlede fremtidige 

bygningsanlæg fremstår som vist i projektmaterialet. Entreprisen skal afleveres fuldt 

funktionsdygtigt klar til bygherrens brug. Det er hovedentreprenørens ansvar at fordele 

arbejdet på de enkelte underentrepriser så alle ydelser er medregnet. 

Det forudsættes at hovedentreprenøren medtager underentreprenører med fagkundskab 

indenfor de relevante områder. Navne på underentreprenører oplyses til bygherre på 

forespørgsel inden kontraktunderskrivelse. 

 

Det samlede arbejde kræver uddannet personale indenfor følgende fagområder: 

 Byggeledelse og arbejdsmiljø 

 Nedbrydningsarbejde 

 Jord og kloakarbejde (kloakmester) 

 Betonarbejde 

 Murerarbejde (herunder flisearbejde og opmuring af lecablokke) 

 Smedearbejde stålkonstruktioner 

 Tømrerarbejde (herunder tagpaparbejde) 

 Snedkerarbejde 

 Gulvbelægningsarbejder 

 VVS arbejde (VVS Autorisation) 

 EL installationsarbejde herunder ADK og EDB arbejde (Installatør autorisation) 

 Malerarbejde 

 

Materialer: 

Beton og armering: iht. ingeniør. 
Beslag og befæstelser: iht. ingeniør  
Konstruktionstræ: iht. ingeniør 
Trykimprægneret træ: Klasse A 
Stålkonstruktioner og overfladebehandling: Iht. ingeniør 
Stålkonstruktioner skal CE mærkes iht. EN 1090-1. 
 
Gipsvægge: Der anvendes gipsplader og stålskinner i samme fabrikat og system så der 
kan opnås systemgaranti på lyd- og brandklassifikationer iht. leverandør. 
Dampspærre: Der anvendes godkendt dampspærre og klæbemidler i samme fabrikat og 
system så der opnås systemgaranti. 
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Malervarer: Der anvendes gængs anerkendt malingsfabrikat der er miljømærket med 
svanemærke eller EU-blomsten. 
Gulvbelægninger: Samlet belægningssystem hvor forbehandling, primer og slutbehandling 
udgør et samlet system så der opnås systemgaranti. 
Tagpaparbejder: Der skal gives 15 års systemgaranti på alle tagpapbelægninger. 
Facadebeklædning: Der skal anvendes skruer, EPDM underlag mv. i samme fabrikat som 
beklædningsplader så den samlede facade opfylder leverandørens krav til udførelse og så 
garanti kan gives. 
 
 
Arbejdets udførelse: 
 
Producenter og leverandørers montagevejledninger skal følges. 
Alt arbejde skal udføres i god håndværksmæssig kvalitet. Kvaliteten af nye overflader der 
påbygges eksisterende konstruktioner skal være den samme som ved nybygning.  
Såfremt der mangler målsætning på tegninger, kontaktes arkitekt eller ingeniør for 
supplerende mål INDEN arbejde sættes i værk eller produkter ordres. Fejlleverancer pga. 
manglende mål er bygherren uvedkommende. 
 
Der er tale om en sammenbygning med eksisterende bygning. Derfor skal ALLE angivne 
mål kontrolleres på stedet inden produkter ordres eller arbejde sættes i værk. 
 
Herunder er kun overordnet beskrevet forhold som hovedentreprenør skal være særligt 
opmærksom på vedr. omfang eller udførelse. Teksten her skal ses i sammenhæng med 
tegningsmateriale, oversigter og rumskemaer samt ingeniørmateriale.  
 
Der udføres vådrumssikring i vådrum iht. gældende regler. 
 
Rengøring, oprydning og kontrol 
 
Alle berørte rum og udvendige områder skal rengøres og opryddes omhyggeligt. 
 

 Lodrette flader støvsuges. 

 Vandrette overflader støvsuges og aftørres med fugtig klud. 

 Gulve vaskes. 

 Alle vinduer i berørte rum pudses indvendigt og udvendigt. 

 
Tekniske anlæg skal funktionskontrolleres og der skal afleveres digital drift- og 
vedligeholdelsesmanual omfattende alle tekniske anlæg og alle relevante bygningsdele. 
 

 VVS og sanitet 

 Ventilation 

 Brandventilation 

 Døre og dørpumper (hængsler smøres) 

 Låsesystem (ADK) 

 Belysning 


