
nr. EKSIST. LOKATION TILTAG / MODERNISERING M2 antal M2 pris Pris ekskl. moms

1 Garage udrykning 1  

2 Nedbrydning 

3 Opbygning m. udvidelse

4 Samlet ombygn. 95,00 20.000,00 kr. 1.900.000,00 kr. ok 95,00 20.000,00 kr. 1.900.000,00 kr.

5 Samlet for Garage udrykning 1 1.900.000,00 kr. Samlet for Garage udrykning 1 1.900.000,00 kr.

7 Brandmandsfaciliteter 

8 indvendige forh., facadepartier, terrænforh. 

9 Opbygning  73,00 8.000,00 kr. 584.000,00 kr. ok 584.000,00 kr.

10 Opbygning  15,00 25.000,00 kr. 375.000,00 kr. ombygning til badefaciliteter udgår, eksist. forhold moderniseres 75.000,00 kr.

11 Samlet for brandmandsfaciliteter 88,00 959.000,00 kr. Samlet for brandmandsfaciliteter 659.000,00 kr.

13 Garage udrykning 2 

14 Udrykning 2 Etablering rampe, Værksted- mellemgang- udrykning 2 50.000,00 kr.

15 Mellemgang Modernisering inkl. personaleskabe opgradering af Eltavle ikke indeholdt pt. 13,50 5.000,00 kr. 67.500,00 kr. modernisering af forhold udgår, nye skabe indeholdes (egen montage) 15000

16 Eksist. kopirum, flyt Rackskab Ombyg. Til HC toilet m. bad + toilet  6,50 40.000,00 kr. 260.000,00 kr. bade og toi. udgår 

17 Samlet for udrykning 2 og mellemgang 377.500,00 kr. Samlet for udrykning 2 og mellemgang 15.000,00 kr.

19 Undervisningslokale

20 Modernisering gulve nye gulve 67,00 1.000,00 kr. 67.000,00 kr. nye gulve udgår, eksist. gulvtæpper bibeholdes. 0,00 kr.

21 Etablering facadeparti etablering facadeparti 5,00 20.000,00 kr. 100.000,00 kr. etablering af nyt vindue/dørparti udgår 0,00 kr.

22 Modernisering vægge malerbahandling vægge 150,00 250,00 kr. 37.500,00 kr. ok 37.500,00 kr.

23 Modernisering lofter nye lofter 67,00 1.000,00 kr. 67.000,00 kr. nye lofter udgår, eksist. malerbehandles  25.000,00 kr.

24 Belysning nye belysningsarmaturer 14,00 1.750,00 kr. 24.500,00 kr. ok 24.500,00 kr.

25 Samlet for undervisningslokale 296.000,00 kr. Samlet for undervisningslokale 87.000,00 kr.

27 Kantine og vindfang

28 Modernisering gulve nye gulve sammenlægning lokaler 63,00 1.500,00 kr. 94.500,00 kr. ny gulvbelægning udgår, rep af overgang samt tæpper i vindfang 18,00 1.500,00 kr. 27.000,00 kr.

29 Vægge og lofter malerbehandling af vægge og lofter 220,00 250,00 kr. 55.000,00 kr. ok 55.000,00 kr.

30 nedbrydn./reetablering lokalesammenlægning 15,00 3.500,00 kr. 52.500,00 kr. ok 52.500,00 kr.

31 Inventar hård hvidevare 100.000,00 kr. nye hårdhvidevare indeholdes 100.000,00 kr.

32 Samlet Kantine og vindfang 302.000,00 kr. Samlet Kantine og vindfang 234.500,00 kr.

34 Omklædning 

35 Nedbrydn. / ombygn. Etablering af kontor, mødelokale, kopirum 60,00 20.000,00 kr. 1.200.000,00 kr. ombygning  til kontor/mødelokale udgår - eksist. forhold moderniseres 350.000,00 kr.

36 Miljøscreening  prøveudtagelser af materialer 15.000,00 kr.

37 Miljøsanering nedbrydning af materialer 150.000,00 kr. reduceres 75.000,00 kr.

38 Samlet kontor/adm 1.365.000,00 kr. Samlet kontor/adm 425.000,00 kr.

39 Samlet budget for hovedbygning ekskl. halbygning 952,00 5.199.500,00 kr. Samlet budget for hovedbygning ekskl. halbygning 3.320.500,00 kr.

41 Ny hal Ny hal 

42 Ny hal modtaget tilbud 588,00 4.268.390,00 kr. ok 4.268.390,00 kr.

43

44 Øvrige Øvrige 

45 Tilvalg / uforudsete udgifter tilvalg af supplerende rådgivning ifm. halprojekt 167.000,00 kr. ok 167.000,00 kr.

46 Samlet ny Hal 4.435.390,00 kr. Samlet ny Hal 4.435.390,00 kr.

48 Samlet budget inkl. halbygning og forbrugt uforudsete 1540,00 6.256,42 kr. 9.634.890,00 kr. Samlet budget inkl. halbygning og forbrugt uforudsete 7.755.890,00 kr.

50 Afsatte entreprisesum (ekskl. rådgiverhonorar og uforudsete) 7.841.250,00 kr. Afsatte entreprisesum (ekskl. rådgiverhonorar og uforudsete) 7.841.250,00 kr.

52 Difference mellem estimeret ombygnings budget og afsatte entreprisesum 1.793.640,00 kr. mindre end entreprisesum -85.360,00 kr.

54 Budget øvrige oplysninger  

55 Budget - uforudsete udgifter og  ekstra tilvalg budget 1.383.750,00 kr.

56 Budget - udforudsete / tilvalgt - forbrugt forbrugt 167.000,00 kr.

57 Budget - uforudsete udgifter og  ekstra tilvalg - tilbagestående tilbagestående 1.216.750,00 kr.

58 Rådgiver honorar 775.000,00 kr.

60 Bevilliget anlægssum 10.000.000,00 kr. Bevilliget anlægssum 10.000.000,00 kr.

62 Samlet udgifter inkl. alle poster for Plan A 11.793.640,00 kr. Samlet udgifter inkl. alle poster for Plan B 9.914.640,00 kr.

overstiger enstreprisesum

Projektnavn - 24.037 Norddjurs kommune - modernisering Grenaa brandstation  

NB. ombygning af udrykning 1 garage kan ikke reduceres yderligere 

Økonomi estimeret m2 priser. Alle priser ekskl. moms  

Tagkonstruktion , portfacade, indvendige forh.    

Ombyg.  til brandmandsfaciliteter  

Ombyg. til omklædning/badevær.   

Tagkonstruktion, portfacade, indvendige forh. 

Plan B - estimeret budget med reduceret omfang iht. tilbagestående sum efter udførte halprojekt Plan A - estimeret budget for ombygning hovedbygning inkl. tilbudspris på halprojekt

Nedbrydning


