

## Anlægsøkonomi for etablering af samlet §83-tilbud

Nedenstående tabeller viser antal m<sup>2</sup> nybyggeri og vurderet anlægsudgift i alt til etablering af nyt §83 tilbud til henholdsvis 10 og 12 børn i Fjellerup, Ørum og Grenaa.

### Etablering af §83-tilbud ved Fjellerup Børnehave

Udgiftspost	10 børn (ca. 350 m <sup>2</sup> )	12 børn (ca. 400 m <sup>2</sup> )
Opførelse af ny bygning til §83 tilbud	12,800 mio. kr.	14,500 mio. kr.
Afsat til udearealer/ legeplads og krybberum	1,000 mio. kr.	1,200 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>13,800 mio. kr.</b>	<b>15,700 mio. kr.</b>

### Etablering af §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum

Udgiftspost	10 børn (ca. 360 m <sup>2</sup> )	12 børn (ca. 410 m <sup>2</sup> )
Opførelse af ny bygning til §83 tilbud	13,300 mio. kr.	14,800 mio. kr.
Afsat til udearealer/ legeplads	1,000 mio. kr.	1,200 mio. kr.
Nedbrydning af eksisterende bygninger	1,000 mio. kr.	1,000 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>15,300 mio. kr.</b>	<b>17,000 mio. kr.</b>

### Etablering af §83-tilbud i Stjernehuset ved reduktion i Stjernehusets almenbolig

Udgiftspost	10 børn (ca. 100 m <sup>2</sup> nybyggeri)	12 børn (120 m <sup>2</sup> nybyggeri)
Opførelse af ny bygning til §83 tilbud	4,000 mio. kr.	4,800 mio. kr.
Let ombygning/renovering af eksisterende lokaler	1,500 mio. kr.	1,800 mio. kr.
Afsat til udearealer/ legeplads	0,500 mio. kr.	0,600 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>6,000 mio. kr.</b>	<b>7,200 mio. kr.</b>

### Etablering af §83-tilbud ved Stjernehuset uden reduktion i Stjernehusets almenbolig

Udgiftspost	10 børn (ca. 245 m <sup>2</sup> nybyggeri)	12 børn (285 m <sup>2</sup> nybyggeri)
Opførelse af ny bygning til §83 tilbud	9,300 mio. kr.	10,800 mio. kr.
Afsat til udearealer/ legeplads	0,800 mio. kr.	1,000 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>10,100 mio. kr.</b>	<b>11,800 mio. kr.</b>