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Anlægsøkonomi for etablering af samlet §83-tilbud  
 
 
Nedenstående tabeller viser antal m2 nybyggeri og vurderet anlægsudgift i alt til etablering af nyt §83 
tilbud til henholdsvis 10 og 12 børn i Fjellerup, Ørum og Grenaa. 
 
 
Etablering af §83-tilbud ved Fjellerup Børnehave 

Udgiftspost 10 børn 
( ca. 350 m2) 

12 børn 
(ca. 400 m2) 

Opførelse af ny bygning til §83 tilbud  12,800 mio. kr. 14,500 mio. kr. 
Afsat til udearealer/ legeplads og krybberum 1,000 mio. kr. 1,200 mio. kr. 
I alt  13,800 mio. kr. 15,700 mio. kr. 

 
 
Etablering af §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum  

Udgiftspost 10 børn 
(ca. 360 m2) 

12 børn 
(ca. 410 m2) 

Opførelse af ny bygning til §83 tilbud  13,300 mio. kr. 14,800 mio. kr. 
Afsat til udearealer/ legeplads 1,000 mio. kr. 1,200 mio. kr. 
Nedbrydning af eksisterende bygninger  1,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. 
I alt  15,300 mio. kr. 17,000 mio. kr. 

 
 
Etablering af §83-tilbud i Stjernehuset ved reduktion i Stjernehusets almendel 

Udgiftspost 10 børn 
(ca. 100 m2 

nybyggeri) 

12 børn 
(120 m2 

nybyggeri) 
Opførelse af ny bygning til §83 tilbud  4,000 mio. kr. 4,800 mio. kr. 
Let ombygning/renovering af eksisterende lokaler 1,500 mio. kr. 1,800 mio. kr. 
Afsat til udearealer/ legeplads 0,500 mio. kr. 0,600 mio. kr. 
I alt  6,000 mio. kr. 7,200 mio. kr. 

 
 
Etablering af §83-tilbud ved Stjernehuset uden reduktion i Sternehusets almendel 

Udgiftspost 10 børn 
(ca. 245 m2 

nybyggeri) 

12 børn 
(285 m2 

nybyggeri) 
Opførelse af ny bygning til §83 tilbud  9,300 mio. kr. 10,800 mio. kr. 
Afsat til udearealer/ legeplads 0,800 mio. kr. 1,000 mio. kr. 
I alt  10,100 mio. kr. 11,800 mio. kr. 

 

 


