

Genius Loci – Pavillonen i ny dimension

Udvikling af Kulturhuset Pavillonen i Grenaa

Oplæg til rådgiver for indhentning af tilbud
etape 1, september 2022



Baggrund

Kulturhuset Pavillonen i Grenaa er Norddjurs kommunes kulturelle mødested og danner rammer for en lang række aktiviteter indenfor kultur- og fritidsområdet. Mange foreninger har deres daglige gang i Pavillonen. Bygningerne er i sin grundform bygget til kulturelle oplevelser og stedet fejrer i år 120 års jubilæum som kulturhus.

For fortsat at være kommunens kulturelle fyrtårn har Pavillonen brug for fornyelse. Det ønskes at tilføje en kunsthall, intimszene, samt nyt caféområde.

Der er endvidere ønske om, at Pavillonen får et mere samlet arkitektonisk udtryk. Pavillonen fremstår i dag som flere ”knopskydninger” fra forskellige stilarter og udgør ikke den funktionelle og æstetiske perle, som stedet og kommunen fortjener.

Endelig er der behov for løsninger på flere praktiske forhold som klimasikring og vedligeholdelse.

Formål

Formålet er, at etablere en kunsthall, intimszene og nyt café område som en del af Pavillonen, hvor det sikres at ”ånden” for stedet fortsat vil trives. Pavillonen skal omformes, så stedet fremstår med et samlet arkitektonisk udtryk, hvor funktionaliteten fortsat sikrer, at mange forskellige brugere kan have deres daglige gang på stedet. Det samlede udtryk skal være en attraktion i sig selv.

Som en del af udviklingen af Pavillonen indarbejdes løsninger, der klimasikrer bygningsmassen.

Med udviklingen forbliver Pavillonen Norddjurs kommunes kulturelle fyrtårn med bedst mulige rammer for at borgere kan mødes, og i endnu højere grad end nu komme til at sætte Norddjurs og Grenaa på det kulturelle landkort.

Vision og udviklingsprincipper for Genius Loci – Pavillonen i ny dimension

Der er for *Genius Loci – Pavillonen i ny dimension* nedsat en styregruppe, pt. bestående af følgende: To medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget; Pavillonens direktør og to bestyrelsesmedlemmer fra Pavillonen; to bestyrelsesmedlemmer fra Grenaa Kunst- og Musikforening; samt Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker.

Styregruppen har udarbejdet materialet Vision og udviklingsprincipper, der sikrer en fælles forståelse af ønsker og forventninger til projekteringen. Synergi og sammenhæng mellem både aktiviteter og de fysiske rammer er i fokus. Rådgivers materiale skal afspejle arbejdsvision og udviklingsprincipper.

Visionen er at styrke Pavillonen som det kulturelle fyrtårn i Norddjurs Kommune. Et kulturelt være- og oplevelsessted, hvor der er plads til fordybelse og inspiration, både i hverdagen og ved særlige anledninger.

Pavillonen skal være et levende og mangfoldigt sted, hvor både borgere i Grenaa og besøgende fra resten af landet, kommer for at få en god oplevelse – og går hjem med endnu mere.

Visionen udfoldes i fem udviklingsprincipper:

- VELFUNGERENDE OG INSPIRERENDE RAMMER FOR MUSIK, KUNST OG KULTUR
- SYNERGI OG SAMMENHÆNG MELLEM AKTIVITETERNE – FRA DET SPONTANE TIL DET FORMELLE
- KLIMASIKRING OG BÆREDYGTIGHED
- STEDET ER FOR ALLE - PLADS TIL DIVERSITET OG MANGFOLDIGHED
- FOKUS PÅ STEDETS HERLIGHEDSVÆRDI

Produkt og økonomisk ramme

Rådgiver udarbejder materiale, der vil være et solidt grundlag for Pavillonens videre udvikling. Der er ikke taget stilling til den økonomiske ramme for det fysiske anlægsarbejde. Der er dog for nuværende lagt op til, at midlerne til anlæg rejses via fonde.

Rådgiver skal løse følgende opgaver:

- Facilitere inddragende proces med deltagelse af styregruppe, Pavillonens ledelse og personale, foreninger og brugere af stedet. På den baggrund tilrette visionen
- Udarbejde funktionalitetsbeskrivelser for de fysiske rammer – både eksisterende bygninger og evt. tilbygninger
- Udarbejde skitsemateriale
- Starte indledende dialog med fonde
- Igangsætte storytelling om projektet

Materialet skal være afsæt til etape 2 i 2023, hvor et endelig materiale skal egne sig til videre fondsansøgninger.

Rammer for tilbud

Den økonomiske ramme for nærværende opgave er 0,400 mio. kr.

I tilbuddet ønskes CV på forventede medarbejdere på projektet samt 2-3 relevante referencer.

Aflevering af tilbud skal ske senest 2. oktober 2022.

Styregruppen ønsker at invitere 3 rådgivere til at uddybe tilbud, inden endelig valg af rådgiver. Møderne kan afholdes online.

Valg af rådgiver til opgaven sker umiddelbart efter. Størstedelen af rådgivers arbejde skal pågå i 2022 og den endelig aflevering af materiale aftales.

Der er på Norddjurs kommunes budget for 2023 afsat 0,500 mio. kr. til projektering af en ny kunsthøll og etablering af intimscene med tilhørende café ved Pavillonens. Det ønskes, at samme rådgiver udarbejder materiale for etape 1 og 2. Endelig godkendelse af igangsættelse af etape 2, samt rådgiver til etape 2 sker i Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2023.

Overordnet tidsplan

Oktober:

- Norddjurs Kommune modtager tilbud fra rådgivere
- Styregruppe inviterer 3 rådgivere til at fremlægge tilbud
- Styregruppe indstiller rådgiver
- Kultur- og Fritidsudvalget godkender valg af rådgiver

November/december:

- Rådgiver arbejder med projektet

December 2022/januar 2023:

- Aflevering af materiale

Januar 2023 :

- Materialet fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse forud for igangsættelse af etape 2

Ved eventuelle spørgsmål kontakt:

Trine Grejsen, tg@norddjurs.dk 20418129

Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker, Norddjurs kommune

Bilag:

Pavillonen – beskrivelse af pilotprojekt

Vision og udviklingsprincipper Pavillonen