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DKR DKR DKR

1. NEDSLAG 1
Pælene
1.1 Bundgarnspæle på stranden og i vandet
1.1a Bundgarnspæle 43 stk. 3500 150.500
1.1b Reb 9 stk. 750 6.750
1.1c Balancebom 9 stk. 2000 18.000

1.2 Bundgarnspæle på stranden og strandengen
1.2a Bundgarnspæle 17 stk. 3500 59.500
1.2b Reb 3 stk. 750 2.250
1.2c Balancebom 2 stk. 2000 4.000
1.2d Siddeplade 3 stk. 3000 9.000
1.2e Hængekøje 6 stk. 3000 18.000

                                                                                                                          
1.3 Bundgarnspæle på stranden og strandengen
1.3a Bundgarnspæle 25 stk. 3500 87.500
1.3b Reb 2 stk. 750 1.500
1.3c Balancebom 2 stk. 2000 4.000
1.3d Siddeplade 2 stk. 3000 6.000
1.3e Hængekøje 6 stk. 3000 18.000

Delsum 385.000

2. NEDSLAG 2
Promenadebroen
2.1 Badebroen
2.1a Støbt beton 1,5 x 1 m 91 stk. 8000 728.000
2.1b Bromoduler 1,5 x 3 m 32 stk. 11850 379.200
2.1c Platform 2.11 1 stk. 164000 164.000
2.1d Platform 2.12 1 stk. 191000 191.000

2.2 Vandlegepladsen
2.2a Cirkel platforme 29 m2 5000 145.000
2.2b Balancebomme 20 x 20 cm, 2,6 m 10 stk. 7000 70.000
2.2c Inventar 3 stk. 20000 60.000
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2.3 Bundgarnspæle
2.3a Bundgarnspæle 21 stk. 3500 73.500
2.3b Reb 3 stk. 750 2.250
2.3c Balancebom 4 stk. 2000 8.000
2.3e Siddeplade 3 stk. 3000 9.000

2.4 Solnedgangs- og solopgangsmøbel
2.3a Støbt beton 140 m2 4000 560.000
2.3b Træbeklædning 60 m2 7000 420.000
2.3c Ryglæn 2 stk. 25000 50.000

Delsum 2.859.950

OPTIONER
Nedslag 2

Merpris helårsbro sum 850.000
Helårssikring af eksisterende bro sum 1.150.000

Delsum 2.000.000

3. NEDSLAG 4
Tæppet
3.1 Bådebro
3.1a Bundgarnspæle 24 stk. 3500 84.000
3.1b Flydeplatforme - 17 stk. 100 m2 6000 600.000
3.1c Støbt beton 114 m2 3000 342.000

3.2 Oplevelsespladsen
3.2a Støbt beton 288 m2 3000 864.000
3.2b Træbeklædning 56 m2 7000 392.000
3.2c Rampe støbt beton 36 m2 3000 108.000
3.2d Støbt hjulkant 27 m 3000 81.000

Delsum 2.471.000

OPTIONER
Nedslag 4

Sikring af Ishuset sum 1.500.000
Kystsikring 31 lbm 11300 350.300
Formidling i bundgarnspæle sum 30.000

Delsum 1.880.300
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TOTAL
SUM - økonomisk overslag ekskl. optioner 5.715.950
SUM - optioner 3.880.300

Byggepladsudgifter 7 % 400.117
Uforudsete udgifter 10 % 571.595
All risk forsikring 2 ‰ 11.432
Landinspektøropmåling sum 25.000
Legepladsinspektion sum 10.000
SUM - anlægsudgifter ekskl. optioner 6.734.093

Projekteringsudgifter 3 % 202.023
Administration og byggeledelse 5 % 336.705
SUM - projektering og administration ekskl. optioner 7.272.821

BUDGETRAMME FOR PROJEKTET
Finansieringskilder

Kommune sum 8.000.000
Fondsstøtte sum 2.000.000

Budgetramme ekskl. moms 10.000.000

Difference mellem budgetramme og økonomisk overslag 2.727.179


