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Indledning og anvendelsesområde   
 

  

Denne IKT-aftale er et samlet dokument over byggesagens IKT-ydelser og IKT-specifikationer. IKT-aftalen følger: 

Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri BEK nr. 118 af 

06/02/2013.    

IKT-aftalen har samme juridisk bindende status som byggesagens øvrige kontraktdokumenter.  

IKT ydelsesspecifikation  

Dette afsnit beskriver kort de ydelser der er indeholdt i byggesagen.   

Teknisk specifikation  

Dette afsnit er af teknisk karakter og specificerer de efterspurgte ydelser. Afsnittet er inddelt i syv underafsnit som følger 

samme struktur som afsnittet IKT ydelsesspecifikation.   

Aftale forhold  

Aftalen er indgået mellem ‘Bygherren’og byggesagens IKT-ansvarlige rådgiver. Det er den IKTansvarlige rådgivers ansvar 

at IKT-aftalens ydelser og leverancer efterleves. Den IKT-ansvarlige rådgiver varetager således IKT-ledelsen og derved 

også IKT-lederrollen.  

  

Denne aftale er indgået mellem:  

Grenaa Idrætscenter og Rådgiver; 
 
JAJA Arkitekter, Heimdalsgade 35, 3.sal, 2200 København N; Ervin Trombitas, IKT- ansvarlig;  
mail: ervin@ja-ja.dk, Hoved nr. 33 33 07 13 
 
Kontakt personer i Grenaa Idrætscenter:  
Valdemar Haumand, Centerleder 
Mail: vh@grenaa-ic.dk, Mobil nr. 21 37 53 44 

 
  

file://jajaserver/Active_Projects/1612_URBANPLANEN/02_Projektering/C02_Aftale/C02.7_IKT/ervin@ja-ja.dk
mailto:gic@grenaa-ic.dk
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IKT Ydelsesspecifikation  
 

  

I dette afsnit er omfanget af IKT-ydelser oplistet i kort form for nærværende byggesag. For yderligere specificering, se de 

7 tekniske specifikationer i dette dokument.   

Tekst skrevet med rød skrifttype, skal udfyldes ved indgåelsen af kontrakten.  

Gældende versioner/udgivelser af henvisninger indskrives i dette afsnit.  

IKT Ledelse  

Jf. teknisk specifikation afsnit 1, skal der udpeges en IKT-leder for byggesagen.  

IKT-leder: Ervin Trombitas, IKT- ansvarlig; mail: ervin@ja-ja.dk, Hoved nr. 33 33 07 13 

Byggesagens IKT-leder har ansvaret for at IKT-aftalens indhold opfyldes på tværs af byggesagens parter og at de aftalte 

leverancer leveres til aftalt tid.  

Det påhviler IKT-lederen i forbindelse med faseskrift at udfylde et IKT statusnotat i forbindelse med faseskift, se bilag 4 

– IKT-statusnotat, skabelon.  

Klassifikation  

BIM7AA typekodning anvendes som identifikation og klassifikation. 

IKT-lederen har ansvaret for at koordinere, samle og udarbejde en fælles nettoliste/leveranceoversigt over anvendte 

klassifikations- og identifikationskoder for bygningsdele og rum.   

Digital kommunikation og projektweb mv.   

Rådgiveren stiller en digital kommunikationsplatform, herefter benævnt ’projektweb’, til rådighed for byggesagen. 

Projektweb skal anvendes gennem hele byggesagen, til udveksling af al projektdokumentation.   

IKT-lederen har ansvaret for at administrere projektweb gennem hele sagsforløbet, herunder tilføjelse af byggesagens 

parter samt tildeling af rettigheder.    

Digital projektering  

Der skal projekteres med objektbaseret bygningsmodellering, med undtagelse af om- og tilbygning af eksisterende 

byggeri, herunder fag- og fællesmodel. IKT-lederen har ansvaret for at samle og koordinere fællesmodellen.  
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Der kan projekteres med 2D CAD for om- og tilbygning af eksisterende byggeri. 

Der skal udføres kollisions- og konsistenskontrol ved faseskift. Dokumentation heraf, i form af rapporter, uploades på 

projektweb jf. leveranceplan.   

Der skal afleveres en fællesmodel for nybyggeri ved faseskift jf. leveranceplan.  

Der skal afleveres tegningsmateriale i pdf og dwg format for om- og tilbygning af eksisterende byggeri ved faseskift jf. 
leveranceplan.  

Digitalt udbud og tilbud  

Der udbydes digitalt på byggesagen.   

Bygherre stiller en udbudsplatform til rådighed.  

IKT-lederen har ansvaret for at administrere udbudsplatformen, herunder bl.a. at uploade udbudsmateriale og eventuelle 

rettelsesblade.  

Mængdebetegnelse  
Byggesagen udbydes med vejledende mængder for nybyggeri. Ved ombygning og renovering udbydes ikke med 
mængder. Rådgiverne afleverer tilbudslister indeholdende vejledende mængdeudtræk, hvor mængder trækkes ud fra 
BIM model iht. nybyggeri. Den vindende entreprenør har til opgave at sikre de mængder er korrekt.  Vi vil stille krav om 
at entreprenøren skal lave sine egne mængdeudtræk samt en manuelt opmåling baseret på BIM modellen og de 
supplerede tegninger. Hensigten er at reducerer muligheden for mængdefejl. 

Er der uoverensstemmelser mellem rådgivers mængder og entreprenørens mængder findes årsagen hertil og mængden 
tilrettes hvis entreprenøren har ret.  

Byggesagen udbydes med en tilbudsliste til hver bygning som kommer til at indeholde mængdeudtræk.  

 

 

Digital aflevering og mangelinformation  

Ved byggesagens afslutning uploades alt projekt- og procesdokumentation samt D&V og `som udført` på projektweb.  

I forbindelse med byggesagens afslutning afleveres en digital mangelinformationsliste til.    
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IKT tekniske leverancer   

Nedenfor er opstillet en IKT teknisk leveranceroversigt, leverancerne er mellem Bygherren og byggesagens IKT-leder.  

Fase  Emne  Ansvar  Hvor  

Ved projektstart  Indkaldelse til IKT opstartsmøde (1)  IKT-leder  Via outlook  

Ca. 2 måneder efter 
projektstart  

Fællesmodel uploades og fremvises 
ved opfølgningsmødet (2)  

IKT-leder  Projektweb og 
opfølgningsmødet (2)  

Før hovedprojekt påbegyndes  Nettoliste over anvendte koder  IKT-leder  Projektweb  

Ved faseskift og to gange 
under hovedprojekteringen  

Kollisions- og 
konsistenskontrolrapport  

IKT-leder  Projektweb  

Ved faseskift og to gange 
under 
hovedprojekteringsfasen  

Fællesmodel  IKT-leder  Projektweb  

Ved faseskift  IKT statusnotat  IKT-leder  Projektweb  

Tilbud  Tilbudsliste med BIM7AA 
typekodning 

IKT-leder  Projektweb og udbudsweb  

Digital aflevering  Digital mangelregistrering  IKT-Leder  Digital  

mangelinfomationsplatform  

Digital aflevering  Digital aflevering herunder D&V 
materiale, `som udført` med 
mere.  

IKT-leder  Projektweb  
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Teknisk specifikation    
 

  

I dette afsnit uddybes de tekniske specifikationer for byggesagen. Afsnittet understøtter og specificerer IKT ydelserne.   

  



   
 
    

8  
  

1. IKT-koordinering   
 

  

Formål  

Byggesagens IKT-leder skal sikre koordinering af den samlede IKT anvendelse mellem alle byggesagens parter 

Kommunikation og roller  

IKT-lederen er bindeled mellem projektet og Bygherre.   

Byggesagens IKT-leder varetager den overordnede koordinering af:  

- Klassifikation  

- Kommunikation og projektweb  

- Udarbejdelse af bygningsmodeller (og tegninger)  

- Digitalt udbud og tilbud  

- Digital aflevering.  

 

Opstartsmøde  

IKT leder indkalder til IKT opstartsmøde med følgende dagsorden: 
    
Dagsorden ved IKT-opstartsmøde: Gennemgang af IKT-aftalen herunder:  

- Ansvar og roller samt projektorganisation  

- Digital kommunikation & projektweb   

- Roller og rettigheder i projektweb  

- Projektwebbens indhold   

- Mappestruktur og arbejdsgang  

- Dokument – og filnavngivning   

- Klassifikation ret, identifikation og egenskaber  

- CAD/BIM   

- Digitalt udbud og tilbud  

- Digital leverance ved byggeriets aflevering   

- Udfyldelse af IKT-statusnotat  

  

Redegørelse for hvordan IKT-lederen sikre at IKT-aftalen gøres tilgængelig for byggesagens parter og hvordan disse 

introduceres til denne.  
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IKT-statusnotat  

IKT-lederen udfylder et IKT-statusnotat. Notatet skal give et overblik over byggesagens IKT-arbejde med rapportering af 

de fortaget kollisions- og konsistenskontroller. 

Se bilag 4 – IKT-statusnotat.    
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2. Klassifikation   
 

  

Formål  

Der skal anvendes BIM7AA typekodning v3.1 til at strukturere byggesagen, således at der skabes sammenhæng mellem 

modeller , beskrivelser og tilbudslister.   

En nettoliste over de anvendte klassifikationskoder på samtlige bygningsdele skal forelægges projekteringsleder jf. 

leveranceoversigten.  

Anvendelse og omfang  

Klassifikationen og identifikationen skal som minimum fremgå i følgende projektmateriale:  

- Brugsrum (tegningsmateriale og bygningsmodel)  

- Bygningsdele (bygningsmodel)  

- Tilbudslister  

- Beskrivelser (arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser)  

    
Klassifikation  

Der anvendes  BIM7AA Typekodning V3.1 til klassificering af bygningsdele. (se bilag 2 BIM7AA_Typekodning_V3.1) 
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3. Digital kommunikation og projektweb mv.   
 

Formål  

Dette afsnit skal sikre at der sker en koordineret kommunikation i byggesagen med den fælles projektweb som 

omdrejningspunkt, til udveksling af dokumenter og tegninger mm.  

Anvendelse og omfang  

Projektwebben skal anvendes fra start til slut i byggesagen. Der må ikke anvendes andre digitale 

kommunikationsplatforme til udveksling af materiale, end den der er stillet til rådighed af rådgiveren. 

Originale dokumenter, herunder e-mails og tegnings- og modeldokumenter, skal opbevares hos den virksomhed der er 

ansvarlig for dokumentet, i minimum 5 år efter byggeriets aflevering.  

E-mail korrespondance   

Beslutninger der træffes via e-mail har juridisk bindende virkning. Beslutninger af økonomisk og byggeteknisk betydning 

for byggesagen der træffes via e-mail, skal føres til referat eller notat ved førstkommende møde og uploades på 

projektweb.  

Projektdokumenter udveksles via projektweb, ikke som dokumenter vedhæftet i en e-mail.  

Alle e-mails skal have byggesagens forkortelse indsat i emnefeltet efterfulgt af emnets tekst. Som kontaktpersondata på 

e-mail skal afsender angive navn, firmanavn, firmaadresse og telefonnummer.  

Såfremt afsender anmoder om en kvittering for modtagelse, må modtageren ikke nægte at kvittere.  

Dokument- og filnavngivning  

Dokumenter og filer navngives ud fra principperne i gældende bips publikation, pt. bips publikationen, A104, 

Dokumenthåndtering - R1, juni 2015 . Se specificering nedenfor.  

Dokument- og filnavngivning for den digitale aflevering kan ses i afsnittet herom, da der er krav til en udvidet 

navngivning.  

Modelfiler  

Dokumentnavnet for modelfiler består af projekt ID (I + ejendomsnr.) samt facetterne, location (L),vidensområde (K) og 

filtype (F) efterfulgt af et løbenummer. Alle facetter adskilles med underscore.   

Eksempel: I149218_L07_K01_F2_001 
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Tegningsnummerering  

Tegningsnummerering består af projekt ID (I + ejendomsnr.) samt facetterne, lokation (L), vidensområde (K), 

afbildningstype (H), Etage (E), efterfulgt af et løbenummer. Alle facetter adskilles med underscore.   

Eksempel: I149218_L07_K01_H3_EX _001 

Øvrige dokumenter  

Dokumentnavnet for øvrige dokumenter består af facetterne, ID (I + ejendomsnr.), indholdstype (C) og evt.  

underværdilister, efterfulgt af et løbenummer.  

Eksempel: I149218_C03_001 

Projektweb   

Al udveksling af dokumenter mellem byggesagens parter skal foregå via byggesagens projektweb.  

Rådgiveren finansierer og stiller under hele byggesagen en digital kommunikationsplatform, projektweb, til rådighed for 

byggesagens parter med ubegrænset diskplads og for et ubegrænset antal brugere. Projektweb oprettes i umiddelbar 

forbindelse med opstartsmødet, eller tidligere såfremt der er et behov for dette. Byggesagens projektweb er tilgængelig 

til og med 1-års gennemgangen.  

Rådgiveren benytter RIB A/S som projektwebleverandør. Seneste version af brugermanualen til RIB Projekt findes under 

fanen ’Support’, når man logger ind på rib-software.dk.  

Byggesagens projektweb skal bruges så snart der udveksles dokumenter mellem byggesagens parter. Byggeri 

Københavns mappestruktur og metadataskabeloner er opsat som standard.  

Byggesagens parter bestiller og afholder selv udgifter til print hos ekstern printvirksomhed.  

Oprettelse af byggesag på RIB  

Rådgiveren tildeler adgang og rettigheder. IKT-lederen er ansvarlig for den videre administration af byggesagens 

projektweb.  

Projektweb opbygning   

Byggesagens projektweb er opbygget af en række moduler, med hver deres specifikke funktion. De tre 

centrale moduler er: Arbejdsområdet, Udgivelsesområdet og Fordelingsområdet  

Arbejdsområdet   

I arbejdsområdet udveksles foreløbige arbejdsdokumenter mellem byggesagens parter, dvs. dokumenter der stadig er 

under udarbejdelse og endnu ikke er gældende. Mappestrukturen i arbejdsområdet er åben og kan tilpasses efter behov. 

Arbejdsområdet er primært rådgiveres platform.  
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Udgivelsesområdet  

I udgivelsesområdet opsamles alle gældende dokumenter, så udgivelsesområdet altid indeholder et opdateret sæt af det 

gældende materiale. Filerne kan både udgives ved direkte upload fra egen pc, eller ved overførelse af filer fra 

arbejdsområdet. Mappestrukturen i udgivelsesområdet er bundet og må ikke ændres.  

Det er kun enkelte brugere fra hver af de involverede virksomheder samt projektledelsen, der har rettigheder til at udgive.   

IKT-lederen skal sikre at projektweb anvendes til enhver tid ved udveksling af filer, tegninger mm.  

Den primære kommunikation med Bygherren skal ske i udgivelsesområdet.  

Fordelingsområdet  

Hver part i byggesagen har en fordelingsliste. I fordelingsområdet fordeles de gældende dokumenter til de relevante 

parter. Fordelingsområdet indeholder ingen dokumenter, men derimod henvisninger til gældende dokumenter i 

udgivelsesområdet. Når et dokument er udgivet og fordelt første gang huskes oplysningerne, så eventuelle nye 

dokumentversioner der udgives, automatisk frigives til de valgte fordelingslister.  

Det er kun enkelte brugere fra hver af de involverede virksomheder samt projektledelsen, der har rettigheder til at 

fordele.   

Versionssæt  

Der skal altid anvendes versionssæt i forbindelse med faseskift. Ved et faseskift skal de gældende filer for fasen tilføjes 

til versionssættet. Når versionssættet er endeligt, skal det låses.   

Roller og rettigheder på projektweb  

Der er to hovedgrupper på projektweb: administrator og bruger. Som hovedregel skal der altid være ganske få 

administratorer. IKT-lederen kan udpege en eller flere projektweb-administratorer, men IKT-lederen har til enhver tid 

ansvaret for at IKT-aftalen efterleves.  

Administrator   

Rollen som administrator kan samles hos én person eller få udvalgte, dog højst en fra hver af byggesagens virksomheder. 

Der er tre områder man kan være administrator for: arbejdsområdet, udgivelsesområdet og fordelingsområdet.  

Generelt for administratorrollen gælder følgende:  

- Administration af det gældendes områdes mappestruktur, mappeovervågning og mapperettigheder  

- Tildeling af rettigheder til standardbrugerne, samt tilføje og slettes brugere.  

- Rettigheder til at slette dokumenter/filer.  
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Bruger  

Der kan være et ubegrænset antal standardbrugere på projektweb. Administratorerne tilføjer og tildeler de relevante 

rettigheder til hver enkelt bruger. Som standardbruger kan man kun tilgå de moduler, mapper, dokumenter, tegninger 

mm. som administratoren har tildelt adgang til. Standardbrugeren kan ikke slette mapper eller indholdet i mapperne og 

kan ligeledes ikke oprette nye mapper.   

Standardbrugeren kan uploade, downloade, fordele mm. i henhold til de tildelte rettigheder.  

Mappestruktur  

Mappestruktur og -navngivning følger bips A104 Dokumenthåndtering.  

Mappestrukturen og -navngivningen er åben (må ændres) i byggesagens arbejdsområde, og er bundet (må ikke ændres 

uden foregående aftale med projekteringsleder) i udgivelsesområdet.  

Metadata  

Til ethvert dokument skal der tilknyttes følgende metadata:  

- Filnavn   (sker automatisk)  

- Emne   

- Revision  

- Revisionsdato  

- Status  

-  Filstørrelse   (sker automatisk)  
-  Filformat   (sker automatisk)  

-  Upload dato   (sker automatisk)  
  

Advisering  

Alle parter er ved upload af deres dokumenter forpligtet til at sikre, at relevante modtagere bliver behørigt adviseret.   

Der må ikke adviseres til firmaer/personer, for hvem det konkrete upload ikke er relevant.  

Ved udsendelser af ”gældende” dokumenter skal afsender sikre, at advisering af modtagere bliver dokumenteret (kan 

automatiseres).  

Dokumentation  

Projektwebben fører en log med nøjagtig historik for alle handlinger (opslag, up- og downloads, adviseringer, m.v.)  
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4. Digital projektering   
 

  

Formål  

Dette afsnit har til formål at sikre en god og ensartet projekteringsproces for byggesagens parter.  

Omfang og anvendelse  

Alle krav, der i dette afsnit stilles til 2D-CAD tegningsproduktion og 3D-CAD/BIM modelproduktion, er alene møntet på 

tegninger og bygningsmodeller.  

IKT-lederen skal:  
  

- sikre at kravene til arbejdet med CAD/BIM på byggesagen er gjort gældende for alle byggesagens parter  

- sikre at der sker en fællesmodelkoordinering, samt at der afrapporteres kollisions- og konsistenskontroller  

- sikre at der udpeges en fagmodelansvarlig, der på det enkelte fag har ansvaret for fagmodellen og den 

tværfaglige koordinering af denne   

- forestå den overordnede koordinering af arbejdet med CAD/BIM og tilse at parternes arbejde med CAD/BIM 

følger kravene i dette afsnit.  

Generelt  

Ved konvertering til IFC format skal modulnet bevares og der skal sikres at nulpunktet er korrekt placeret efter eksport.  

Enheder  

Modelenhed (byggeri) er millimeter (mm). Mindste enhed er 1 mm.  

Modelenhed (anlæg) er meter (m). Mindste enhed er 0,01 m.  

Der modelleres i målestoksforhold 1:1.  

Målsætning  

Målsætning skal følge: bips C213-1, Tegningsstandarder.  

Målsætning indsættes i korrekt lag iht. bips C201, minimum lagstruktur 2000.  

Arealer angives i kvadratmeter (m²) med 1 decimal, fx 00,0 m².  

Der må kun arbejdes med dynamisk målsætning. Målsætningen skal svare til det tegnede og må ikke overskrives 

manuelt, med mindre andet er aftalt.  

Højdesystem  
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Højdesystem DVR90 anvendes.  

Koordinatsystem  

Plankoordinatsystem DKTM/ETRS89 anvendes.  

Hvis bygningens placering i terræn ændres under projekteringen (ift. koordinatsystemet), ændres referencepunkternes 

definition i forhold til referencesystemerne.  

Modulsystem  

Der udarbejdes et modulnet, hvor linjerne på den vandrette akse navngives med fortløbende tal og på den lodrette akse 

navngives med bogstaver. Der udarbejdes et modulnet pr. bygning.  

Referencesystem  

På projekter med én bygning angives koordinatsættet for hvert referencepunkt i både referencesystemet og modulnettet. 

Idet der kun arbejdes med ét modulnet, betragtes dette som det projektspecifikke koordinatsystem.  

 
Figur 1 – Referencesystem, byggesager med én bygning.  

  
For hvert af modulnettets referencepunkter angives koordinatsættet i både det projektspecifikke koordinatsystem og i 

modulnettet. På tilsvarende vis angives koordinatsættet for hvert af de projektspecifikke referencepunkter i både det 

projektspecifikke koordinatsystem og i referencesystemerne, jf. figur 1  
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Figur 2 – Referencesystem, byggesager med mere end én bygning.  

  
Følgende data indsættes på situationsplanen:  

- Referencepunkt. Navngives R1, R2 osv  

- Placering angiver det pågældende referencepunkts placering i forhold til den pågældende bygningsmodulnet  

- Projektspecifikke koordinater angiver koordinatsættet i det projektspecifikke koordinatsystem. Koordinater 

angives som (x, y, z)  

- Plankoordinat- og højdesystem. Koordinater angives som (x, y, z).  

  

Indsættelsespunkt  

Der skal påføres et specifikt indsættelsespunkt i bygningsmodellen, som stemmer overens med  

DKTM/ETRS89.  

Specifikation af koordinationspunkter  

Det skal sikres at alle fagmodeller udarbejdes med fælles referencepunkt (x,y,z). Referencepunktet skal, udover 

kollisionskontrollens udførsel, sikre den senere anvendelse hos entreprenører og bygherrer. Det er IKT-lederens ansvar at 

der benyttes et fælles referencepunkt.  

Særligt ved renoveringsopgaver   

I forbindelse med renoveringsopgaver hvor koordinater på eksisterende byggeri ikke forefindes, kan bygningsmodellen 

placeres på koordinat 0,0,0.   
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På tilsvarende måde angives koordinatsættet for hvert af de projektspecifikke referencepunkter i både det 

projektspecifikke koordinatsystem og i referencesystemerne.  

Sektionering  

Vandret opdeling (etage)  

Vandret sektionering (etager) betegnes med værdikoden for den pågældende etage.  

  ST  Stueetage  

  01-99  1. etage – 99. etage  

  KL  Kælderetage  

  KL2-KL9  2. kælderetage – 9. kælderetage  

TE    Tagetage  

TE2-TE9    2. Tagetage – 9. Tagetage  
En tagetage skal opfylde kravene i henhold til BBR.  

Stueetagen betegner den etage, hvor hovedadgangen til bygningen er beliggende, på eller umiddelbart over terræn. 

Kælderetagen betegner den etage, der ligger umiddelbart under stueetagen. 2. kælderetage er den etage, der ligger 

umiddelbart under kælderetagen, osv.  

Indskudte etager indgår i den almindelige benævnelse, som en etage.  

Fundament og tag (ikke tagetage) betegnes med værdikoderne:  

  F    Fundament  

  T   Tag  

På eksisterende bygninger, fx i forbindelse med ombygning, anvendes den eksisterende sektionering, med mindre andet 

specifikt aftales.  

Lodret sektionering (afsnit, opgang m.v.)  

Lodret sektionering betegnes med fortløbende nummerering (2 cifre) startende med 01.  

På eksisterende bygninger, fx i forbindelse med ombygning, anvendes den eksisterende sektionering, med mindre andet 

specifikt aftales.  

Rumnummerering  

Rum nummereres med 001-999 pr. etage og pr. bygning.  
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Lagstruktur for tegninger fra bygningsmodeller  

Lagstruktur i tegninger som produceres med udgangspunkt i bygningsmodellen, udarbejdes iht. målsætning og indsættes 

i korrekt lag iht. bips C201, lagstruktur 2000.  

Tegningsskilt  

Der udarbejdes et fælles tegningsskilt for byggesagen som alle byggesagens parter skal benytte.   

Tegningsskiltet skal som minimum indeholde:  

- Sagsnavn  

- Adresse  

- Kommunenummer  

- Ejendomsnummer  

- Bygningsnummer  

- Tegningsnavn  

- Tegningsnummer  

- Vignet (oversigt over ejendomme)   

- Projektfase  

- Målestok  

- Udarbejdet af   

- Godkendt af  

- Revision   

- Revisionsdato  

- Oplistning af byggesagens parter (inkl. fagområde, adresse og kontaktoplysninger) På tegninger tilføjes 

nordpil i forbindelse med tegningshovedet.  

OBS. Vi gøre opmærksom på at ejendoms- og bygningsnumre må ikke udfyldes før de er modtaget er bygherre. 

3D-CAD/BIM   

Ved objektbaseret bygningsmodellering i 3D skal IKT-lederen sikre at der etableres en samlet fællesmodel med input fra 

alle fagmodeller. Der skal udpeges en fagmodelkoordinator hos hver enkel rådgiver, under hvert fagområde (arkitekt, 

konstruktion, ventilation, VVS, etc.).  

Fagmodeller skal udarbejdes med udgangspunkt i retningslinjerne fra: Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og 

Planlægning, 2012, 8.4 Digital projektering 2016.  

Der udarbejdes en eller flere fagmodeller for hvert vidensområde i byggesagen, opbygget af 3Dbyggeobjekter med 

tilknyttede egenskabsdata. Fagmodellerne skal kunne anvendes til bl.a. visualisering, simulering, konsistenskontrol, 
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tegningsproduktion og dataudtræk – og til samling i en eller flere fællesmodeller. Ydermere skal fagmodelleren kunne 

anvendes til produktionsgrundlag til videre bearbejdning hos entreprenøren.  

Informationsniveauer for bygningsobjekter og –modeller  

Der skal modelleres i henhold til gældende MTHøjgaards Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 
3.1  

Se bilag 1 - Modelleveranceoversigt, for specifikation af informationsniveauer i henhold til byggesagens faser.  

 
Særligt vedr. renoveringssager  

Ved renoveringssager, hvor der er uberørte bygningsdele i den berørte ejendom, skal disse modelleres således at de blot 

optræder som en geometri. Ved opstartsmødet skal der skabes konsensus mellem ‘Bygherren’og IKT-lederen for dette på 

byggesagen.   

Kollisions- og konsistenskontrol  

Udførelse af kollisions- og konsistenskontrol har til formål at sikre en solid tværfaglig koordinering mellem byggesagens 

parter, i forhold til geometrisk placering af bygningsdele. Kontrollen skal sikre projektets kvalitet, samt anvendelsen af 

bedst mulige bygbare løsninger.  

Kollisionskontrol har til formål at identificere uhensigtsmæssige kollisioner mellem bygningsdele i grænsefladerne 

mellem to eller flere fagmodeller. Konsistenskontrol er en egenkontrol af fagmodellen, den har til formål at sikre at 

modellen er i god kvalitet, dvs. at navngivningen er korrekt, og at modellen kun indeholder de bygningsdele og ’families’ 

der er nødvendige for projektet med mere.   

Omfang, tidspunkt og dokumentation af kollisionskontroller  

Kollisions- og konsistenskontrollen skal som minimum udføres ved hvert faseskift i byggesagen, og minimum to gange 

under hovedprojektsfasen. Kollisions- og konsistenskontrollen skal rapporteres og uploades på byggesagens projektweb.  

I projektforslagsfasen skal der være:  

- Konsistens mellem placering, geometri og antal af facader, vægge, søjler, bjælker og dæk imellem arkitekt- og 

konstruktionsmodel  

- Der må ikke forekomme kollisioner mellem hovedføringsveje, øvrige føringsveje og/eller primære bærende 

elementer  

- Installationer skal være udført i overensstemmelse med disponeret plads over nedhængte lofter og i 

installationsskakte.   

  

I hovedprojektet skal der være:  
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- Konsistens mellem placering, geometri og antal af samtlige facader, vægge, søjler, bjælker og dæk imellem 

arkitekt og konstruktionsprojekt   

- Størrelse og placering af samtlige vinduer og døre, samt øvrige åbninger skal være koordineret  

- Der må ikke forekomme kollisioner mellem installationer og konstruktioner i en størrelse hvor hulføring ikke 

udføres ved boring, såfremt dette er planlagt  

- Ved installationsgennemføringer gennem bærende elementer skal udsparinger indarbejdes i 

konstruktionsmodellen.  

  

Resultatet af kontrollen dokumenteres i en rapport, som skal uploades på projektweb jf. leveranceoversigt. Det er kun 

kollisioner som ikke har været acceptable, og som efterfølgende er blevet rettet, der skal angives i rapporten. Hver 

rapport skal indeholde stamdata om den enkelte kontrol, herunder emne og hvad der er kontrolleret for.  

Såfremt der under udførelsesfasen udføres nogen form for projektering, skal der også i denne fase udarbejdes kollisions- 

og konsistenskontrol iht. leveranceomfanget i hovedprojektet.  

Modellering  

Særlige krav til projekteringsmetodik:  

- Der må ikke være redundante kopier af samme objekt, dvs. ens objekter, der står inde i hinanden  

- Objekter der løber over flere etager, skal opdeles på etageniveau, undtaget tekniske systemer, dvs. vægge skal 

gå fra etage til etage og ikke fra terræn til tag   

- True North skal markeres i bygningsmodellen. Såfremt modelleringsprogrammet har en speciel funktion hertil, 

skal denne benyttes  

- Objekter i modellen må ikke overskrives manuelt   

- Ved udveksling og aflevering af bygningsmodeller skal der altid foretages en oprydning af modellen, der må 

således ikke forekomme ubenyttede views, families, family types mm.   

- Når flere bygninger med forskellige bygningsnumre er bygget sammen, skal de tegnes i samme model.  

  

Der er skærpede krav til `som udført` modellerne, disse krav kan læses i afsnit 7, digital aflevering og 

mangelinformation.  

Modelskilt  

Bygningsmodeller skal forsynes med et modelskilt, som skal fremgå af det view i bygningsmodellen, som projektet åbnes i.  

 

Modelskiltet skal som minimum indeholde følgende informationer:  
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Emne  
  

Udarbejdet af:  <firma>  

Projektnavn:   

Sags adresse:  <Vejnavn, husnummer, postnummer, by>  

Kommunekode:  xxxx (4-cifret)  

Ejendomsnummer:  xxxxxx (6-cifret)  

Bygningsnummer:  xxxx (4-cifret)  

Filnavn:     

Oprettelsesdato:  dd-mm-åååå  

Historik:    

Tabel 4 – Indholdsinformations for modelskilt  

Overlevering af eksisterende materiale ved projektstart  

Såfremt der findes bygningsmodeller eller andet tegningsmateriale af eksisterende forhold, kan ‘Bygherren’ ikke 

garantere korrektheden af materialet. Det påhviler altid byggesagens IKT-leder at kontrollere materialet og vurdere om 

det er givtigt for de enkelte rådgivere, at bruge for videre projektering eller som grundlag herfor.  

Objektbaserede modeller, der er udleveret af bygherre er som oftest modelleret efter gamle arkivtegninger og er ikke 

blevet kontrolmålt i det fysiske byggeri.    
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5. Digitalt udbud og tilbud   
 

Formål  

Der udbydes digitalt grundet et lovmæssigt krav. Derudover sikrer det digitale udbud en lige behandling og en højere 

grad af gennemsigtighed.  

Anvendelse  

Der skal anvendes en digital udbudsportal ved alle udbud i forbindelse med byggesagen.  

Udbudsportal  

Bygherren stiller en udbudsportal til rådighed og finansierer denne.  

‘Bygherren’ anvender udbudsportalen RIB udbud.  

Håndtering af udbudsmaterialet i forbindelse med digitalt udbud   

I forbindelse med digitalt udbud er byggesagens IKT-leder ansvarlig for at:  

- lægge udbudsmaterialet, samt opdateringer heraf, på udbudsportalen   

- administrere adgang og rettigheder, herunder fordeling af udbudsmaterialet   

- sikre, at relevante personer har adgang til og anvender systemet korrekt, fx i forhold til besvarelse af 

forespørgsler og adgang til tilbud  

- tilpasse udbudsportalen i overensstemmelse med det konkrete udbud, herunder ved fastsættelse af relevante 

tidsfrister og afleveringskrav.  

  

Udbudsmateriale   

For udbudsmaterialets form gælder følgende:  

- Tilbudslister, se bilag 2a -Eksempel på tilbudsliste med BIM7AA typekodning, og mængder skal udfyldes med:   

- BIM7AA typekode 
- Betegnelse af bygningsdelen/komponenten  
- Enhed (eksempelvis: stk./m²/lbm.)    
- Antal  
- Enhedspris   
- Samlet pris  
- Mængdens ophav (eksempelvis: udtræk fra model, manuelt opmålt, estimat)   
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Filformater  

Følgende filformater anvendes til de forskellige kategorier af udbudsmaterialet:  

- Bygningsmodel skal leveres i IFC-format, samt original format  

- Tilbudslister leveres i formaterne XML samt PDF   

- Øvrigt udbudsmateriale skal leveres i PDF-format.     
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6. Mængdebetegnelse   
 

Formål  

Udbud med mængder anvendes for at få et sammenligneligt grundlag for de indkommende tilbud.   

Tilbudslister med mængder  

Mængder og grundlaget for mængderne skal være anført på tilbudslisterne, eksempelvis: udtrukket fra model, manuelt 

opmålt eller estimat. Se bilag 2a - Eksempel på tilbudsliste med BIM7AA typekodning og mængder 

Ydelser af generel art/estimat som ikke kan opmåles, men alligevel kan mængdesættes, fx et antal timer, et samlet 

opstillings- og nedtagningsarbejde, eller længden på en driftsperiode, skal også fremgå af tilbudslisten. Der skal således 

være konsistens mellem summen af alle prisbærende poster og tilbudssummen.  

Bygningsmodeller  

De den digitale bygningsmodel skal stilles til rådighed for tilbudsgiver i IFC-format og original format.   
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7. Digital aflevering og mangelinformation   
 

  

Formål  

Formålet med digital aflevering er at samle dokumentation for byggesagen digitalt og ét sted, for dermed at kunne sikre 

at byggeriet kan driftes og vedligeholdes korrekt ud fra byggeriet funktionalitet, materialer, tekniske installationer med 

mere.   

Omfang og ansvar  

Byggesagens IKT-leder har til ansvar at koordinere og sikre at alle byggesagens parter leverer den aftalte dokumentation 

rettidigt og på byggesagens projektweb.  

Aflevering af projektdokumentation   

Den digitale aflevering skal uploades og tilknyttes til to overordnede versionssæt; et for den samlede digitale aflevering 

og et for D&V materiale.  

Overdragelsestidspunkt for D&V skal aftales nærmere ca. 7 uger før planlagt AB92/ABT93 aflevering. Den digitale 

aflevering skal afleveres i forbindelse med AB92/ABT93 aflevering.  

D&V aflevering  

Aflevering af D&V materiale skal ske i henhold til bilag 3 - Princip for D&V aflevering på projektweb, herefter samles 

materialet i et versionssæt navngivet ”D&V”. Såfremt der arbejdes med flere bygningsnumre, skal der oprettes 

versionssæt til hvert bygningsnummer, eksempelvis: D&V – Bygnings nr.  

0007.  

D&V aflevering består af D&V materiale, herunder bygningsdelskort med tilhørende log, en samlet oversigt over D&V 

materialet med mere.  

For yderligere beskrivelse af D&V aflevering henvises der til BtD materialet.  

Den digitale aflevering  

Den digitale aflevering skal ske på byggesagens projektweb i henhold til Bips A104 Dokumenthåndtering, herefter skal 

den samlende dokumentation samles i et versionssæt navngivet ”Digital aflevering”. Såfremt der arbejdes med flere 

bygningsnumre, skal der oprettes versionssæt til hvert bygningsnummer, eksempelvis:  

Digital aflevering – Bygnings nr. 0007.  
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Den digitale aflevering består af den samlende procesdokumentation, D&V materialet, BIM modellen, `som udført` 

tegninger, Bygherres driftsspecifikation, BBR indmeldelseskvittering med mere.  

Alle ’som udført’ dokumenter og tegninger skal afleveres i henhold F.R.I/PARs Ydelsesbeskrivelse for ’som udført’, 

februar 2000, niveau 3.  

Aflevering af BIM bygningsmodeller  

Ved byggesagens afslutning skal de udarbejdede bygningsmodeller overdrages til ‘Bygherren’ i IFC-format samt original 

format.  

Der skal afleveres én fællesmodel som `som udført`, hvori de pågældende fagmodeller er linket ind. Fælles modellen 

skal afleveres jf. bilag 1, modelleveranceoversigt.   

Der må ikke forekomme design options, i `som udført` modellen, der må kun være main model. Der må heller ikke 

forekomme generic objekter, alle objekter skal placeres i en af følgende kategorier: Windows, Doors, Plumbing Fixtures, 

Stairs, Furniture, Casework.   

Hvis stam-, meta- og/eller egenskabsdata, foruden i bygningsmodellen, også er samlet udenfor bygningsmodellen, fx i en 

txt.fil, skal en sådan fil også afleveres.  

Procesdokumentation   

Procesdokumentation omfatter væsentlige beslutningsdokumenter, som er skabt i forbindelse med gennemførelse af 

byggesagen. Det drejer sig bl.a. om:  

- Gældende dokumenter vedr. tid, økonomi, mødereferater, notater, beslutninger, ændringer i ydelser, kontrakter 

mv.  

- Dokumentation for kvalitetssikring  

- Dokumentation for tilsyn under byggesagen (tilsynsnotater etc.).  

  

Navngivning ved digital aflevering  

Tegninger  

Tegningsnummerering skal ske iht.  Bips publikationen, A104, Dokumenthåndtering  - R1, juni 2015  

Modelfiler  

Dokumentnavne for modelfiler skal være iht.  Bips publikationen, A104, Dokumenthåndtering  - R1, juni 2015  
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Afleveringsformat  

Dokumenttype  Filformat  

Alt `som udført`  PDF  

Objektbaseret model  Original format / IFC  

Byggemødereferater   Original format / PDF  

Tilsynsnotater  Original format / PDF  

Drifts- og vedligeholdelsesinformationer, vedrørende tekniske 
installationer, samt bygningsdele i klimaskærmen, herunder datablade  

Original format / PDF  

Øvrige drifts- og vedligeholdelsesinformationer, samt datablade.  Original format / PDF  

Oversigtsark og log  XML /PDF  

Tabel 5 – Afleveringsformat  

Digital mangelinformation  

I forbindelse med den digitale aflevering skal der udføres mangelregistrering:   

- Billede af den registrerede fejl/mangel  

- Beskrivelse af den registrerede fejl/mangel  

- Lokation for den konstaterede fejl/mangel (GPS-position/2D-tegningskoordinat/3D-modelkoordinat, rum, etage, 

bygning, tegning, bygningsdel mv.)  

- Dato og klokkeslæt for registrering  

- Beskrivelse af hvordan fejlen/manglen er blevet udbedret  

- Beskrivelse af, hvem der har haft ansvaret for at udbedre fejlen/manglen (firma, navn, telefonnummer, e-mail, 

mv.)  

- Beskrivelse af alt hvad der har været aftalt omkring den pågældende fejl/mangel -  Tilsynets 

kapitalisering af den pågældende mangel.   
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Den digitale mangelinformation skal registreres i en digital mangelinformationsplatform. Platformen stilles til rådighed af 

’Bygherren’, og der må ikke anvendes andre platforme end den tildelte platform.   

Byggesagens IKT-leder har ansvaret for opsætning af platformen, samt den daglige administration, på lige fod med 

administrationen af projektweb og udbudsweb.  

 

Bilag  
 

  

Bilag 1 –  Modelleveranceoversigt   

Bilag 1a –  Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) - Version 3.1 - September 
2016 

Bilag 2 – BIM7AA TYPEKODNING V. 3.1 - 2016.21.12 

Bilag 2a – Eksempel på tilbudsliste med variable mængder 

Bilag 3 – Princip for D&V aflevering på projektweb.   

Bilag 4 – IKT statusnotat, skabelon  
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Bilag 1 – Modelleveranceoversigt   
 

Informationsniveauer er angivet i ud fra MTHøjgaards Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 3.1 
skal anses som minimumskrav.  

Emne  Projektforslag  Hovedprojekt  `som udført`  

Bygningsbasis        
Bygningsbasis terræn  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Primære bygningsdele        
Bygningsdele, terræn  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Udvendige betonvægge  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  
Lette udvendige vægge  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Indvendige betonvægge  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Lette indvendige vægge  LOD 200 LOD 300-350  LOD 300-350  

Dæk  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Trapper  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  
Søljer og bjælker  LOD 200  LOD 200- 350  LOD 200- 350  

Altaner  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Tag  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Kompletterende bygningsdele        
Komplettering udvendige døre og vinduer  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Komplettering indvendige døre og vinduer  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Komplettering gulve  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  
Komplettering trapper  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Komplettering lofter  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Komplettering altaner  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Komplettering tag  LOD 200  LOD 200-350  LOD 200-350  

Inventar        
Fast og løst inventar  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Teknisk inventar  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Ventilationsanlæg        
Føringsveje  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

Ventilationskomponenter  LOD 200  LOD 200-350  LOD 200-350 

El og CTS-installationer        
Føringsveje og kabling  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

El og CTS komponenter  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

VVS installationer        
Føringsveje  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  

VVS-komponenter  LOD 200  LOD 300-350  LOD 300-350  
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Bilag 2b – Eksempel på tilbudsliste  
 
Eksempel, tilbudslistens samleside  
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Eksempel, tilbudsliste    
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Bilag 3 – Princip for D&V aflevering på projektweb 
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Bilag 4 – IKT-statusnotat, skabelon  

 
  
IKT statusnotat  
Projekt ID: 

Projekt nr: 

Projektnavn:    

Dato:  
Udført af:   

Generel vurdering af IKT arbejdet:  
Hvor langt er modellen? Indsæt visualisering af modellen.  
Har alle relevante projektmedarbejdere adgang til IKT aftalen? Fungerer de aftalte digitale arbejdsgange? Fungerer 
arbejdet i BIM modellen mellem alle parter?  

Kollisionskontrol:   
Er der noget kritisk der skal drøftes og tages hånd om? Nogle uenigheder?  

Konsistenskontrol:  
Er der noget kritisk, der skal drøftes og tages hånd om? Nogle uenigheder?  

Projektweb:  
Fungerer projektweb? Bliver tegninger og dokumenter placeret korrekt? Er der oprettet versionssæt? Hvor mange 
administratorer er der tilknyttet? Ligger gældende tegninger i udgivelsesområdet?  

Dokument- og filnavngivning plus metadata:  
Bliver dokumenter og tegninger navngivet rigtigt? Bliver der tilknyttet metadata?  
  

Omfang af entreprenør- og leverandørprojektering i udbuddet: Overdragelse af IKT-
krav til entreprenør og leverandørerne.  
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