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Budgetpris 

Udvidelse af idrætshal 
Totalentreprise - budgetpris 
Efterfølgende vores telefonsamtale af den 1. juli 2020 skal vi hermed som af-
talt fremkomme en prisindikation/budgetpris på opførelsen af det planlagte 
nye byggeri. 
 

Byggeriet: 
Projektet omfatter opførelsen af en udvidelse af Idrætshallen ved Nørager 
boldklub 
 
Tilbygningens udformning - foreligger ikke endeligt besluttet, men til brug 
for udarbejdelsen af den ønskede prisindikation er der taget udgangspunkt 
i et foreløbig estimat omfattende: 
 

• En udvidelse af eksisterende hal med 3 fag 

• Bygningen udføres isoleret til over 15° 

• Udvidelsens ydre fremtoning fremstår med beton elementer ne-

derst, herover en let konstruktion med udvendig beklædning i stål-

plader 

• der monteres endnu en ledhejseport for erstatningsluft til brand-

ventilationen 

• Tagkonstruktionen udføres som en ”sadeltagskonstruktion”– kom-

plet med ovenlys, inddækninger, afvanding etc. 

• Der monteres døre/flugtvejsdøre efter gældende regler. 

 

 
 

Nørager Boldklub 
Att.: Gert Johnsen 
Rygårdevej 1A 
8961 Allingåbro 
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Byggeriets omfang / Arealoversigt 
Bredde ca.  24,0 m 
Længde  ca. 15,91 m 
Bygningshøjde ca.  6,0/9,4 m 
 

Samlet bygnings-/bruttoetageareal ca.  382 m² 
 
 

  
 
 

Grundlag: 
Budgetprisen er udarbejdet på grundlag af ovenstående kortfattede pro-
jektbeskrivelse og arealoversigt, og prisen er beregnet på basis af aktuelt 
indhentede delpriser fra leverandører og underentreprenører i kombination 
med del-erfaringstal fra andre sammenlignelige projekter. 

 
 
Endvidere har vi lagt bl.a. følgende parametre til grund: 

• at entreprisegrænsen – indtil videre – er fastlagt til ca. 2 m fra byg-

ningens udvendige kontur, hvor afløbsledninger afsluttes med til-

slutningsbrønde 

• at byggeriet opføres og isoleres i henhold til BR2020, og som et 

energirigtigt byggeri. 

• at grunden er ryddet og er rimelig plan samt at alle overskudsma-

terialer fra udgravninger, der ikke skal genanvendes ved bygge-

riet, kan deponeres inden for en rimelig køreafstand 
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• at funderingen kan udføres som direkte funderede punkt- og stri-

befundamenter i normal frostfri dybde / normalfundering (geotek-

niske oplysninger om grundens beskaffenhed foreligger ikke pt.) 

• at forsyning til el, vand og varme tages fra den eksisterende hal- og 

at der er kapacitet til udvidelsen 

• at bygningernes bærende konstruktioner udføres som stålkon-

struktioner 

• at der såvel i yder- som indervægge udføres alle nødvendige åbnin-

ger i form af porte, flugtvejsdøre, (brand-) døre, vinduer, ovenlys etc. 

• at leverancen i øvrigt omfatter en komplet bygning inkl. alle arbej-

der og leverancer, samt alle normale bygningstekniske installatio-

ner og brandtekniske foranstaltninger 

• at procesudstyr som lifte, reoler, procesudsugning/-ventilation eller 

andre særlige installationer og udstyr leveres og monteres direkte 

af bygherren/bygherreleverance 

• at byggeriet udføres som totalentreprise med projektering hos Hal-

byg A/S i samarbejde med eksterne rådgivere 

• At en given entrepriseaftale som udgangspunkt baseres på generelt 

gældende dokumenter som ABT18 etc. 

 

Budgetpris: 

 
Med udgangspunkt i ovenstående er budgetprisen foreløbig beregnet til at 
andrage: 

 
Budgetpris i alt, excl. moms ca. kr. 3.250.000,- 
(prisspænd   3.000.000 - 3.500.000) 

 
 
Da byggeriet – som nævnt - er påregnet udført i totalentreprise, er alle ud-
gifter til projektering, planlægning, myndighedsansøgninger, kvalitetssik-
ring, byggestyring, etablering, drift og afrigning af byggeplads etc. til et fuldt 
færdigt og ibrugtagningsklart byggeri medregnet i prisen. 
   
Udgifter til geotekniske undersøgelser, landinspektør samt afgifter og geby-
rer til offentlige og koncessionere selskaber, herunder eksempelvis gebyr for 
byggetilladelse, tilslutningsafgifter etc., er ikke medregnet i prisen. 
 
Prisen er endvidere beregnet under forudsætning af, at byggeriet igangsæt-
tes i 2020 (Prisbasis). 
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Det skal understreges, at den anførte budgetpris er udarbejdet i den ånd og 
med det formål, som har været drøftet – altså ”et første skud på”, hvad et 
byggeri af den her omhandlende karakter og omfang vil koste. 
 
Vi håber, at det her fremsendte i første omgang er en tilfredsstillende besva-
relse og i overensstemmelse med dine forventninger, og at det som sådan 
kan danne udgangspunkt for et videre samarbejde med dig/jer om projek-
tets videre forløb. 
 
Vi står naturligvis fortsat til rådighed for dig/jer med alle supplerende oplys-
ninger, som du/I måtte have brug for i det videre arbejde med sagen, her-
under også en mere detaljeret dialog om ovennævnte budgetpris. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

Halbyg A/S 
 
 
 
 
Malene Black 
Salgschef 
Mobil: +45 23 6580 05 
 


